

با اسمه تعالی



شرکت پالایش نفت لامان
سهامی عام

«موافقنامه»

| تاریخ قرارداد: | شماره قرارداد: | شماره اقتصادی | کد پستی |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | MO-1402005 | ۴۱۱۱-۴۵۹۵-۳۴۶۸ | ۷۹۱۵۳-۱۹۷۴۴ |
| | | ۴۱۱۱-۸۸۴۹-۷۸۶۳ | ۹۱۸۸۹-۵۸۴۷۱ |

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ بین شرکت پالایش نفت لامان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ که در اداره ثبت شرکت‌های بندرعباس به ثبت رسیده است و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ به نمایندگی آقایان محمد علی اخباری و فرزاد آذرنوید بترتیب بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به نشانی استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، محله گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پلاک ۰، ساختمان آریا، طبقه همکف (که در این قرارداد، کارفرما نامیده می‌شود) از یک طرف و شرکت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاهها مینا تووس به شماره ثبت ۲۱۴۴۹ که در اداره ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۹۴۱۴ به نمایندگی آقایان محمود حسینی و حجت کوهکن به ترتیب بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره که دفتر مرکزی آن به نشانی استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، محله دانشجو، خیابان شهید رامین عقدایی (فرهنگ ۳۴)، خیابان دانشجوی ۸ (شهید عقدایی ۷)، پلاک ۲۶، طبقه اول و تلفن تماس ۰۵۱-۳۸۶۸۱۳۹۶ و ۰۹۱۵۵۰۰۶۴۵۶ (که در این قرارداد، پیمانکار نامیده می‌شود) از طرف دیگر به جهات و شرایط مشروحه زیر منعقد گردید.

نظر به اینکه

الف) کارفرما مایل است از خدمات پیمانکار در خصوص ابعادبرداری، تهییه شناسنامه فنی و ساخت دیافراگم‌های توربو کمپرسور ۳۰۲ طبق قرارداد حاضر و اسناد پیوست استفاده نماید.

ب) پیمانکار مایل و قادر است که خدمات فوق الذکر را انجام دهد.

لذا طرفین نسبت به عقد قرارداد حاضر اقدام و نسبت به مواد و شرایط اعلام توافق نمودند.



این صورت پیمانکار تنها مستحق دریافت مبالغ مربوط به کارهای انجام شده طبق صورت وضعيت قطعی می‌باشد که ارسال خواهد نمود و چنانچه پس از بررسی صورت وضعيت قطعی توسط کارفرما، مشخص گردد که اضافه وجهی به پیمانکار پرداخت شده است، پیمانکار، معهدهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می‌باشد.

-۲-۲۵- وقایع طبیعی همچون سیل و زلزله و همچنین مواردی از قبیل جنگ نظامی و از این دست، مصدق فورس ماژور می‌باشد.

-۳-۲۵- شیوع بیماری کووید ۱۹ و نیز اعمال تحریم‌ها علیه کشور، جزو موارد فورس ماژور محسوب نمی‌گردد.

۲۶- مسئولیت مالی پیمانکار

مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، به میزان مجموع تعهدات قراردادی بعلاوه ضرر و زیان و خسارت‌های واردہ به کارفرما با احتساب سی درصد (۳۰٪) هزینه بالاسری و نیز جرائم پیمانکار می‌باشد.

۲۷- نسخ قرارداد



این قرارداد با کلیه ضمائم آن در چهار نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است که تمامی نسخ آن حکم واحد را دارند و از تاریخ امضاء برای طرفین لازم‌اجرا است.

"طرفین در تأیید مراتب فوق، مباردت به امضاء قرارداد حاضر نمودند."

از طرف کارفرما (شرکت پالایش نفت لاوان):

| | | | |
|---|--|---|---|
| نام: محمدعلی اخباری سمت: مدیرعامل امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | نام: فرزاد آذرنوید سمت: عضو هیأت مدیره امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | نام: حمید عزیزی سمت: مدیر امور مالی امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | نام: علیرضا گل‌صفتان سمت: مدیر امور پیمانها و حقوقی امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
|---|--|---|---|

از طرف پیمانکار (شرکت مدیریت تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها مینا تووس):

| | | |
|---|---|---|
| نام: محمود حسینی سمت: مدیرعامل امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | نام: حجت گوهکن سمت: نائب رئیس هیأت مدیره امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | نام: مهر شرکت:  امضاء:  تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
|---|---|---|

